



Vilkår

Forsøgsordning for ny havvindteknologi

Version 1.2 af 07. juni 2016

Kontor/afdeling

Center for Energiressourcer

Dato

7. juni 2016

J nr. 2016 - 6904

BBI/SBP/JKG

Disse vilkår erstatter alle tidligere vilkår (version 1.1 af 7. marts 2016 som hermed bortfalder) og anvendes ved tilsagn til forsøgsordningen om gennemførelse af forsøgsprojekt i henhold til:

- Lovbekendtgørelse nr. 22 af 6. februar 2015 om fremme af vedvarende energi med senere ændringer
- EU-Kommissionens godkendelse af ordningen, jf. SA.37122 om støtte til husstandsmøller, havvindmøller med forsøgsselementer og kystnære havvindmøller.

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk



Indhold

1	Præambel	3
2	Støttemodtagere og ansvar	3
3	Støttmæssige forhold	4
4	Projektforløbet (fra start til afslutning)	5
5	Ansvar og rettigheder	7
6	Bortfald og tilbagebetaling af støtten	7
7	Tilsagnshaveren: I/S Nissum Bredning Vind kontaktoplysninger	8
8	Bilags liste	9



1 PRÆAMBEL

- 1.1 Møller, der opsættes under forsøgsordningens vilkår, støttes med et pristillæg, som garanterer en afregning på 70 øre/kWh for en produktion, der svarer til summen af en el-produktion i 15.000 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en el-produktion på 12,7 MWh pr. kvadratmeter rotorareal.
- 1.2 Støtten udbetales fra tidspunktet for nettilslutning.
- 1.3 Formålet med forsøgsordningen fremgår af indkaldelse af ansøgninger af juli 2015 (Bilag G).
- 1.4 Disse vilkår og bilagene (se punkt 8) indeholder de administrative og økonomiske bestemmelser, herunder om støttemodtageres ansvar, forudsætninger for udbetaling af støtte og rapporteringsforløbet fra starten til afslutningen af forsøgsprojektet.
- 1.5 Vilkårene er et tillæg til de generelle vilkår og bestemmelser, der gælder for havvindmøller opsat uden for de nationale udbud (under de såkaldt "åbendør" regler).
- 1.6 Disse vilkår erstatter alle tidligere vilkår, som hermed bortfalder.

2 STØTTEMODTAGERE OG ANSVAR

- 2.1 Tilsagnshaveren
 - 2.1.1 Der skal for projektet udpeges en tilsagnshaver, som er ansvarlig for at ansøge om alle nødvendige tilladelser for gennemførelsen af forsøgsprojektet.
 - 2.1.2 Tilsagnet kan bortfalde såfremt, tilsagnshaver ikke er i besiddelse af alle tilladelse på de af Energistyrelsen angivne tidspunkter, jf. punkt 6.
 - 2.1.3 Tilsagnshaveren skal inden udgangen af 2016 være i besiddelsen af etableringstilladelsen samt have indsendt detailprojektet til Energistyrelsen.
 - 2.1.4 Tilsagnshaveren er den virksomhed som indgår en aftale om afregning af el-produktionen fra et vindkraftværk efter forsøgsordningens regler, mod at gennemføre forsøgsprojektet som beskrevet i projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen kræves indsendt til Energistyrelsen i forbindelse med ansøgning om etableringstilladelsen.
 - 2.1.5 Tilsagnshaver er ligeledes bindeled mellem Energistyrelsen og de øvrige projektdeltagere.
 - 2.1.6 Tilsagnshaveren er økonomisk og faglig ansvarlig for projektets gennemførelse. Dette indebærer, at tilsagnshaveren modtager støtten samt afregner og koordinerer alle økonomiske og faglige forhold over for



øvrige projektdeltagere i projektet. Endvidere indebærer det, at tilsagnshaveren fremsender relevante skemaer, oplysninger, rapporter og regnskab ved idriftsættelse af vindkraftværket til Energistyrelsen i henhold til disse vilkår og eventuelle projektspecifikke vilkår fastsat i etableringstilladelsen. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

2.1.7 Udsiftning af kontaktpersoner skal meddele skriftligt til Energistyrelsen.

2.2 Bogføring

2.2.1 Såvel tilsagnshaveren som øvrige projektdeltagere skal sikre, at forvaltningen af projektudgifterne er tilrettelagt på en betryggende måde. Det skal sikres, at bogføring er korrekt indrettet, så udgifterne vedrørende forsøgsprojektet holdes adskilt fra bogføringen af såvel tilsagnshaverens som de øvrige deltageres andre indtægter og udgifter. Udgifterne skal føres på særskilte konti. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

2.2.2 Energistyrelsen kan anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med indsendelse af de økonomiske redegørelser såfremt, der ikke er foretaget tilstrækkelig adskillelse i bogføringen. Manglende indsendelse af yderligere materiale samt efterfølgende henstilling om tilretninger i bogføringen, jf. punkt 2.2.1, vil kunne medføre sanktioner jf. punkt 6. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

3 STØTTEMÆSSIGE FORHOLD

3.1 Støtten

3.1.1 På baggrund af Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S forsøgsprojekt "Testbed for nye teknologier og integreret design" vil I/S Nissum Bredning Vind modtage støtte til en produktion svarende til ca. 48.800 fuldlasttimer.

3.2 Støtte fra EU og andre støtteordninger

3.2.1 Forsøgsordningen kan inden for EU-Kommissionens statsstøttegodkendelse ikke yde støtte til projektet, hvis det modtager støtte fra andre udviklings- og demonstrationsprogrammer. Tilsagnshaveren og øvrige projektdeltager erklærer ved at underskrive tilsagnet, at forsøgsprojektet ikke modtager nogen af de overnævnte støtter. Overtrædelse af dette kan medføre fratagelsen af støtten, jf. punkt 6.

3.3 Tilskyndelsesvirkning af støtte

3.3.1 Støtten til projektet gives under forudsætning af, at støtten er nødvendig for at gennemføre projektet i det omfang og/eller i det tempo, som fremgår af projektbeskrivelsen.



4 PROJEKTFORLØBET (FRA START TIL AFSLUTNING)

- 4.1 Faglig og økonomisk redegørelse skal være fremsendt og godkendt af Energistyrelsen senest to måneder inden den planlagte idriftsættelse af møllerne. Tilsagnet kan bortfalde såfremt, tilsagnshaver ikke har fremsendt redegørelsen til Energistyrelsen, jf. punkt 6.
- 4.2 Før projektstart
- 4.2.1 Projektet kan ikke igangsættes, før der foreligger et underskrevet tilsagn af tilsagnshaveren og øvrige projektdeltagere og modtaget i Energistyrelsen. Tilsagnshaveren indestår for, at alle projektdeltagere accepterer de givne vilkår. Alle projektdeltagere skal acceptere ved underskrift og parafering.
- 4.2.2 Tilsagnet baseres på programmets lovgrundlag, disse vilkår og ansøgningen inkl. bilag.
- 4.2.3 Inden underskrift af tilsagnet afholder tilsagnshaveren et opstartsmøde for alle projektdeltagere med henblik på at markere projektets start samt at sikre, at alle projektdeltagere kender det samlede projekt samt disse vilkår. Energistyrelsen inviteres til mødet med henblik på at aftale et rapporteringsforløb og en tidsplan. Opstartsmødet forventes afholdt senest en uge efter meddelelsen om tildeling af støtten. Tilsagnet og vilkår skal være accepteret og underskrevet af alle projektdeltager senest fredag d. 17. juni 2016.
- 4.2.4 Efterfølgende ændringer i vilkårene skal aftales skriftligt (se punkt 4.4 vedrørende ændringer i projektet).
- 4.2.5 Det er tilsagnshaverens ansvar at udarbejde rapporteringsplanen og tidsplanen for projektet. Begge dokumenter skal fremsendes til Energistyrelsen inden underskrift af tilsagnet og er en forudsætning for endeligt tilsagn. Begge dokumenter skal vedhæftes tilsagnet henholdsvis som bilag C og D.
- 4.2.6 Det er tilsagnshaverens ansvar, at der udarbejdes en samarbejdsaftale, som regulerer samarbejdet mellem projektets parter, herunder økonomiske forhold. Samarbejdsaftalen underskrives af alle projektets parter og vedhæftes tilsagnet som bilag E.
- 4.2.7 Det underskrevne tilsagn skal indeholde alle bilag listet i punkt 7.
- 4.3 Projektstart og opfølgning frem til nettilslutningstidpunktet
- 4.3.1 Frem til nettilslutningstidpunktet skal tilsagnshaveren levere faglige og økonomiske rapporter i henhold til tilsagnet. Tilsagnshaver skal fremsende dokumentation for nettilslutning til Energistyrelsen.
- 4.4 Ændringer i projektet
- 4.4.1 Væsentlige ændringer af projektet skal godkendes skriftligt af Energistyrelsen. Det gælder væsentlige ændringer i forhold til budget,



finansiering, projektdeltagere, tidsplan, projektbeskrivelse, nøglemedarbejdere hos projektleder og projektdeltagerne.

4.4.2 Væsentlige forsinkelser i projektets fremdrift, i forhold til tilsagnets rapportering- og tidsplan, skal straks meddeles til Energistyrelsen.

4.5 Idriftsættelse og økonomisk slutrapportering

4.5.1 I forbindelse med idriftsættelsen (nettilslutning) af forsøgsprojektet og frem til udløbet af støtteperioden, skal der regelmæssigt rapporteres om faglig fremdrift og afholdte udgifter. Hyppigheden og indholdet af rapporterne aftales nærmere med tilsagnshaveren i forbindelse med opstartsmødet. Rapporteringen skal redegøre for omfanget af de gennemførte aktiviteter og eventuelle afvigelser fra det støttede forsøgsprojekt og tidsplanen (Gantt-diagram). Ansøgningen om etableringstilladelsen forventes at blive den første rapport, som tilsagnshaveren skal fremsende til Energistyrelsen.

4.5.2 Såfremt det fremsendte materiale ikke er tilstrækkeligt for vurdering af projektførelsen, kan Energistyrelsen til enhver tid anmode tilsagnshaveren om yderligere oplysninger om såvel faglig som økonomisk dokumentation. I dette tilfælde skal tilsagnshaveren fremsende de efterspurgte dokumenter inden 14 dage for at undgå sanktioner, jf. punkt 6. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

4.5.3 Væsentlige afvigelser mellem rapporter og det støttede forsøgsprojekt kan medføre sanktioner, som beskrevet i punkt 6, med mindre afvigelserne er aftalt med Energistyrelsen.

4.5.4 Slutregnskabet for det samlede projekt udarbejdes af tilsagnshaveren og skal indsendes til godkendelse af Energistyrelsen senest to måneder efter støtteperiodens udløb. Overtrædelse af denne frist kan medføre sanktioner som beskrevet i punkt 6. Energistyrelsen kan tillade en fristforlængelse såfremt, der foreligger særlige omstændigheder. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

4.5.5 Til brug for udarbejdelsen af det samlede slutregnskab modtager tilsagnshaveren revisorpåtegnede regnskaber fra alle projektets støttemodtagere. For øvrige projektdeltagere, der ikke har modtaget støtte, modtager tilsagnshaveren som minimum dokumentation for afholdte udgifter i form af en underskrift fra den økonomisk ansvarlige.

4.5.6 Slutregnskabet skal omfatte følgende udgifter:

4.5.6.1 CAPEX: alle afholdte udgifter forbundet til udførelsen af projektet frem til nettilslutningstidspunktet, som beskrevet i "NBV Budget 161215.pdf" (bilag F)

4.5.6.2 OPEX: alle afholdte udgifter forbundet til normal vedligeholdelse af parken efter nettilslutningstidspunktet, som beskrevet i "NBV Budget 161215.pdf" (bilag F)



- 4.5.6.3 Yderligere udgifter: alle andre udgifter direkte forbundet til forsøgsordning, såsom timeforbrug og materielle anvendte til test af forsøgsэлеmenter mv., som beskrevet i "NBV Budget 161215.pdf" (bilag F)
- 4.5.7 Væsentlige økonomiske afvigelser fra udgifterne dokumenteret i slutregnskabet og de beskrevne udgifter i "NBV Budget 161215.pdf" (bilag F) kan medføre sanktioner, jf. punkt 6. Tilsagnshaveren er ansvarlig for de potentielle omkostninger, som fremskaffelse af overnævnte dokumenter kan medføre.

5 ANSVAR OG RETTIGHEDER

- 5.1 Energistyrelsen kan ikke på noget tidspunkt drages til ansvar, hvis forsøgsprojektet skulle vise sig at krænke tredjemands rettigheder herunder patenter, eller hvis projektet på anden vis skulle pådrage sig et ansvar direkte eller indirekte over for tredjemand.

6 BORTFALD OG TILBAGEBETALING AF STØTTEN

- 6.1 Energistyrelsen kan træffe afgørelse, om at støtten kan hel eller delvis bortfalde samt afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af støtte, hvis:
- 6.1.1 Tilsagnshaveren ikke er i besiddelse af alle nødvendige tilladelser eller fremsender materiale, herunder rapporter, redegørelser mv., på de af Energistyrelsen angivne tidspunkter.
- 6.1.2 Tilsagnshaveren ikke sikrer korrekt bogføring og efterkommer anmodning om indsendelse af materiale til kontrol heraf.
- 6.1.3 Tilsagnshaveren har givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet fx modtagelse af andre støtteordninger.
- 6.1.4 Væsentlige dele af forsøget ikke gennemføres – betydelig afvigelse fra det støttede forsøgsprojekt som beskrevet i rapporterne.
- 6.1.5 Projektet bliver ikke afsluttet inden for den aftalte frist, og tilsagnshaveren ikke har anmodet Energistyrelsen om fristforlængelse. Der er mulighed for fristforlængelse med godkendelse af Energistyrelsen, hvis der er saglige grunde til forsinkelsen.
- 6.1.6 Der er betydelige afvigelser mellem udgifterne beskrevet i budgettet "NBV Budget 161215.pdf" i bilag F og slutregnskabet.
- 6.2 Klage over afgørelser truffet i medfør af punkt 6.1 skal indbringes for Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt.

7 TILSAGNSHAVEREN: I/S NISSUM BREDNING VIND KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Firmaoplysninger

CVR-nr.: 37559407
c/o kasserer Jens Jørgen Birch
Rugvænget 3
7673 Harboøre

7.2 Kontaktpersoner

Bestyrelsesformand
Peter Wisbech Christensen
Teglvænget 11
7620 Lemvig
E-mail: pwig@mail.dk
Tlf.: 97 82 21 96

Bestyrelsesnæstformand

Lars Naur
Smørblomsten 29
6950 Ringkøbing, Rindum
E-mail: lna@jyskenergi.dk
Tlf.: 51 90 40 61 / 41 12 87 43
Bestyrelseskasserer

Jens Jørgen Birch

Rugvænget 3
7673 Harboøre
E-mail: birchjj@post.tele.dk
Tlf.: 97 83 50 34 / 20 53 28 11

Bestyrelsesmedlem

Jørn Snejbjerg
Tolumvej 9
7673 Harboøre
E-mail: j.snejbjerg@mail.dk
Tlf.: 97 83 45 64

Bestyrelsesmedlem

Jan Rønn
Rugvænget 13
7673 Harboøre
E-mail: jan_roenn@hotmail.com
Tlf.: 97 83 45 82



Bestyrelsesmedlem
Ebbe Ravn Sørensen
Stadionvej 30
7673 Harboøre
E-mail:
Tlf.: 97 83 43 03

8 BILAGS LISTE

- Bilag A: Afgørelse om tildeling af støtten af januar 2016
- Bilag B: Vilkår for forsøgsordningen for ny havvindteknologi af juni 2016
- Bilag C: Rapporteringsplan inkl. status- og slutrapporter
- Bilag D: Tidsplan (gantt diagram)
- Bilag E: Samarbejdsaftale mellem tilsagnshaveren og de øvrige projektdeltagere
- Bilag F: Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S's ansøgning inkl. alle bilag
- Bilag G: Indkaldelse af ansøgninger til forsøgsordning for ny havvindteknologi af juli 2015
- Bilag H: Garantierklæring
- Bilag I: Notat om selskabsændring